

Sierzno, 11.10.2018 r.

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 5 października 2018 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę kompostowni wraz z zadaszeniem placów magazynowania odpadów i dojrzwania kompostu w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów”** realizowanego w ramach Projektu pn. „**Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów**”

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania:

„jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającej minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na robotach budowlano-konstrukcyjnych obejmujących konstrukcje żelbetowe, wiaty żelbetowej oraz min. jednego placu dojrzwania kompostu wraz z instalacjami odprowadzania odcieków o pow. min. 1500 m²”.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem:

jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającej 15-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na robotach budowlano-konstrukcyjnych obejmujących konstrukcje żelbetowe, wiaty żelbetowej oraz w kierowaniu rozbudową zakładu zagospodarowania odpadów (o wartości ponad 13.000.000,00 zł brutto), w skład której wchodziło: budynek sortowni odpadów, budynek administracyjno – socjalny, przebudowa budynku administracyjno – socjalnego istniejącego, punkt przyjmowania odpadów, budynek warsztatu i garażu, magazyn odpadów

niebezpiecznych i EE, kompostownia z placem dojrzewania kompostu, plac magazynowania odpadów, drogi wewnętrzne, chodniki oraz place utwardzone oraz sieci sanitarne i elektryczne.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału V pkt 1.2.3.B) ppkt.1) SIWZ w ten sposób, że nadaje mu nową treść:

- 1) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającej minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę obiektów gospodarki odpadami.

Pytanie 2:

Prosimy również o przesunięcie terminu realizacji ze względu na warunki pogodowe w okresie zimowym oraz termin dostawy urządzeń technologicznych montowanych w komorach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Rozdziału IV. Termin wykonania zamówienia.

Pytanie 3:

Prosimy o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz STWIORB w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy. W naszej opinii termin ten jest zbyt krótki na rzetelne opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Rozdziału IV. Termin wykonania zamówienia.