
 

 

 

 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY  

ROZBUDOWY OŚWIETLENIA TERENU  

– rozbudowa przyłącza 
 

 

Obiekt: ………..…...... Oświetlenie terenu – rozbudowa  

                w ramach instalacji do biologicznego  

                               przetwarzania odpadów. 
 

Inwestor: …....….......  Zakład Zagospodarowania Odpadów  

 Sierzno Sp. z o. o,  

Sierzno, 77-131 Rekowo. 
 

Adres budowy:.......  Sierzno, gm. Bytów, Dz. Nr 283 - obr. 

Sierzno. 

 

Zespół projektowy: 

Oświadczenie projektantów: Oświadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami), że przedmiotowy projekt budowlany na rozbudowę oświetlenie 

terenu, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Branża Projektował Sprawdził 

elektryczna 

 

 

 

 

 

 



 – – – Inżynieryjna Obsługa Inwestycji „Jacek Filosek„ – grudzień 2014 r. – – – 

 

 

SPIS  ZAWARTOŚCI  DOKUMENTACJI 

 

1. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO POMORSKIEJ IZBY  

 INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  .........................................................................   

 

2.  ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI  ...........................................................     

 

3.  CZĘŚĆ TECHNICZNA  .............................................................................................     

3.1. Opis techniczny  ...................................................................................................     

3.2. Zestawienie podstawowych materiałów ...............................................................     

 

4. RYSUNKI  .....................................................................................................................     

Rysunek 1 – Plan zagospodarowania terenu ...............................................................    

5.  Informacja BIOZ  ........................................................................................................         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 – – – Inżynieryjna Obsługa Inwestycji „Jacek Filosek„ – grudzień 2014 r. – – – 

 



 – – – Inżynieryjna Obsługa Inwestycji „Jacek Filosek„ – grudzień 2014 r. – – – 

 
 

 



 – – – Inżynieryjna Obsługa Inwestycji „Jacek Filosek„ – grudzień 2014 r. – – – 

 



 – – – Inżynieryjna Obsługa Inwestycji „Jacek Filosek„ – grudzień 2014 r. – – – 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 – – – Inżynieryjna Obsługa Inwestycji „Jacek Filosek„ – grudzień 2014 r. – – – 

 
 

 



 – – – Inżynieryjna Obsługa Inwestycji „Jacek Filosek„ – grudzień 2014 r. – – – 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 – – – Inżynieryjna Obsługa Inwestycji „Jacek Filosek„ – grudzień 2014 r. – – – 

 

ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI 

 

Opracowanie jest projektem budowlanym rozbudowy oświetlenia terenu Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o, w Sierznie, 77-131 Rekowo, gm. Bytów. 

 

Projekt obejmuje: 

1. rozbudowę oświetlenia kablem YAKXS 4x25 mm
2
,     Lc=280 (329)m 

2. budowę nowych słupów oświetlenia terenu     szt. 6 

3. przestawienie istniejących słupów oświetlenia terenu    szt. 4 

4. budowę sieci uziemienia        kpl. 1  
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OPIS TECHNICZNY 

Podstawa opracowania: 

 zlecenie inwestora, 

 pomiary w terenie i inwentaryzacja stanu obecnego, 

 obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej. 

 

Stan istniejący 

Obecnie teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o, w Sierznie 

jest oświetlony z linii kablowej oświetlenia terenu zasilanej z abonenckiej stacji transf. 

15/0,4 kV zakładu. W wyniku rozbudowy kompostowni o kolejne moduły i budowy wiaty 

magazynowo-garażowej nastąpiła rozbudowy istniejącego oświetlenia o kolejne słupy 

oraz przestawienia niektórych istniejących słupów ze względu na kolizje z projektowaną 

wiatą.  
 

Zasilanie 

Projektowana rozbudowa oświetlenia terenu nie wymaga zwiększenia mocy przyłą-

czeniowej, a zatem nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENER-

GA-OPERATOR SA. Rozbudowywane oświetlenie terenu (słupów szt. 6) należy przyłą-

czyć do istniejących słupów oświetleniowych kablem YAKXS 4x25mm
2
 zgodnie z załą-

czonym planem zagospodarowania terenu. Przebudowywane linie zasilające należy łączyć 

za pomocą zestawów termokurczliwych ZRM-1 

Wykop pod kable wykonać w całości metodą odkrywkową. W miejscach skrzyżo-

wań kabla z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia terenu prace ziemne wykonać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, a projekto-

wany kabel w miejscu skrzyżowań z tymi urządzeniami ułożyć w rurze ochronnej typu 

DVK 75. Pod przejazdami kable układać w rurze ochronnej SRS 75. 

Zapasy oraz odległości linii kablowej od istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

oraz budowli wykonać zgodnie z obowiązującą normą.  

Kable w rowie układać linią falistą na głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie podsyp-

ki piaskowej. Po ułożeniu kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu 

rodzimego. Na całej trasie kabel oznaczyć folią PCV koloru niebieskiego. Odległość folii 

nad kablem powinna wynosić 25 cm. Pozostałą część rowu kablowego zasypać gruntem 

rodzimym ubijając go warstwami. Na kabel ułożony w rowie należy założyć tabliczki 

identyfikacyjne w 10 m odstępach informujące o typie, przekroju kabla, roku ułożenia 

oraz jego właścicielu.  
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Przebieg tras linii kablowych przedstawiono na załączonym planie zagospodarowa-

nia terenu. Teren budowy po zakończeniu prac budowlanych przywrócić do stanu pier-

wotnego. 

Rozbudowana linia oświetlenia terenu pozostaje na majątku i w eksploatacji inwe-

stora.   

 

Słupy oświetleniowe i oprawy 

Zaprojektowano nowych 6 szt. słupów stalowych OSH 90/4 z wysięgnikiem 

W1G10A15/15 i oprawami BGP303 LED73-3S/740 PSR II DDF2 C450C2 ustawionych 

na fundamencie typu FBI-150. Każdą oprawę należy zabezpieczyć wkładką topikową 

Bi4A. Połączenie gniazda bezpiecznikowego z oprawą wykonać przewodem YDY 

3x2,5mm
2
. 

Istniejące słupy oświetleniowe nr S25, S26, S27 należy przestawić na drugą stro-

nę drogi, a słup nr S26/1 przestawić do rogu istniejącego placu magazynowania odpadów. 

Miejsca posadowienia poszczególnych słupów pokazano na załączonym planie 

zagospodarowania terenu. 

 

Sterowanie oświetleniem 

Sterowanie całym oświetleniem odbywać się będzie automatycznie za pomocą ist-

niejącego przekaźnika astronomicznego zlokalizowanego stacji transf. 15/0,4 kV. 

 

 

Dodatkowa ochrona od porażeń 

Jako dodatkową ochronę od porażeń dla istniejącego i rozbudowywanego oświe-

tlenia, która będzie pracować w układzie TN-C, przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania 

w czasie t ≤ 5 sek.  

W rowie kablowym, 10 cm poniżej poziomu kabli ułożyć wzdłuż trasy począwszy od ist-

niejącego słupa oświetlenia terenu drut FeZn Fi 8mm, jako instalację uziemiającą, do któ-

rej należy przyłączyć wszystkie słupy oświetlenia. Konstrukcję każdego słupa połączyć z 

przewodem PE oprawy oświetleniowej i przewodem PE kabla zasilającego.  

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartości rezystancji projektowanego 

uziemienia należy wykonać dodatkowo uziomy pionowe za pomocą uziemień z prętów ¾” 

o długości L=6 m.  

Rezystancja projektowanego uziemienia ma spełniać warunek R  10 . 
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Uwagi końcowe 

1) Montażu projektowanych słupów oświetlenia wykonać zgodnie z zaleceniami ich 

producenta. 

2) Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem, normami technicz-

nymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycz-

nym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP. 

3) Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów rezy-

stancji izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem 

pośrednim. 

4) W projekcie można stosować osprzęt i urządzenia elektryczne inne niż dobrane w 

projekcie, ale muszą posiadać, co najmniej takie same parametry techniczne. 

 

Opinia geotechniczna (warunki gruntowe) 

Na podstawie przeprowadzonych wierceń kontrolnych i odkrywek  

oraz wykonanych badań terenowych (analizy makroskopowej) w celu określenia  

podstawowych parametrów fizyko – mechanicznych podłoża gruntowego w miejscu reali-

zacji przedmiotowego obiektu, stwierdzono, iż podłoże rodzime jest jednorodne  

i w poziomie posadowienia fundamentów występują głównie grunty mineralne spoiste – 

gliny, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasków gliniastych.  

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej, a warunki wodne są korzystne.  

Projektowane obiekty można posadowić na badanym obszarze w sposób bezpośredni,  

w obrębie warstw nośnych gruntów. 

Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta-

lania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ze względu na 

„proste warunki gruntowe” jak i niewielki obiekt przewidziany do realizacji (o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) zakwalifikowano go do I kategorii geotech-

nicznej. 
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Zestawienie podstawowych materiałów 

 

 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1 Słup oświetleniowy OSH 90/4 szt. 6 

 Wysięgniki W1G10A15/15 szt. 6 

2 Oprawa BGP303 LED73-3S/740 PSR II DDF2 C450C2 szt. 6 

3 Fundament typu FBI-150 - kompletny szt. 6 

4 Tabliczka bezpiecznikowa słupowa - kompletna szt. 6 

5 Kabel YAKXS 4x25mm
2
 m 329 

6 Drut FeZn Fi 8mm m 329 

7 Folia niebieska PCV mb 329 

8 Tabliczki identyfikacyjne na kabel szt. 28 

9 Opaska kablowa szt. 28 

10 Zestaw montażowy ZRM-1 kpl. 3 

11 Rura ochronna SRS 75 mb 18 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 
 

 
 

 

 

Obiekt: Oświetlenie terenu – rozbudowa w ramach instalacji do biolo-
gicznego przetwarzania odpadów. 

 
Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o,  

Sierzno, 77-131 Rekowo. 
 

Adres budowy: Sierzno, gm. Bytów, Dz. Nr 283 - obr. Sierzno. 

 

Opracował:                        mgr inż. Roman Mański 
upr. bud. 121/GD/01 

zam. ul. Tulipanowa 2 
77-100 Rzepnica 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 
 

a. wykopanie dołów pod fundamenty słupów, 

b. ustawienie fundamentów wraz z ich zasypaniem, 

c. wykopanie rowu kablowego, 

d. ułożenie drutu FeZn Fi 8mm w wykopie, 

e. ułożenie rur ochronnych w wykopie, 

f. ułożenie kabli w wykopie na 10 cm warstwie podsypki piaskowej wraz z 

wprowadzeniem kabli do rur ochronnych, 

g. zasypanie rowu z ubiciem (10 cm warstwa piasku, grunt rodzimy, folia ka-

blowa, grunt rodzimy), 

h. montaż słupów oświetleniowych i wprowadzenie kabli do nich, 

i. podłączenie kabli we wnękach istniejących słupów, 

j. pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli, 

k. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

a. sieć wodociągowa, 

b. linia kablowa 0,4 kV, 

c. drogi, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagro-

żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

a. linia kablowa 0,4 kV 

b. drogi, 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas występowania 

Niska wpadnięcie do rowu na trasie kabla 
od rozpoczęcia wykopów do 

momentu zasypania wykopów 

Średnia potrącenie pojazdów drogi 
w czasie wykonywania 

wszystkich prac 

Wysoka 
porażenie prądem 

elektrycznym 
linia kablowa 0,4 kV 

w czasie prac związanych ze 

stawianiem słupów oświetle-

niowych i podłączaniem nowej 

linii 

 

 

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

 

a. kierownik budowy/kierownik robót budowlanych ma obowiązek przepro-

wadzić instruktaż kierującego zespołem pracowników przed rozpoczęciem 

robót budowlanych i odnotować ten fakt w dzienniku budowy, wraz z pod-

pisem osoby kierującej pracownikami, 
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b. kierujący zespołem pracowników (brygadzista) ma obowiązek przeprowa-

dzić instruktaż pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych i od-

notować ten fakt w dzienniku budowy wraz z podpisem przeszkolonych 

pracowników, 

c. w przypadku zaistnienia zagrożenia kierujący pracownikami (brygadzista) 

w porozumieniu z kierownikiem budowy/kierownikiem robót wstrzymuje 

proces budowlany. Kontynuacja budowy może nastąpić po usunięciu zaist-

niałego zagrożenia.  

 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynika-

jącym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagro-

żeń. 

 

a. pracownicy zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej oraz sprzętu 

ochrony osobistej, a także narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

b. roboty budowlane prowadzone bezpośrednio w pasie drogowym należy 

odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, 

c. pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być prze-

szkoleni i posiadać stosowne uprawnienia, 

d. roboty budowlane należy wykonać przy odpowiednim oznakowaniu odcin-

ka drogi, przy którym będą prowadzone prace oraz z odpowiednim ozna-

kowaniem pracowników, 

e. teren robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, 

f. robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, 

g. prace elektroinstalacyjne oraz pomiary elektryczne powinny wykonywać, 

co najmniej dwie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

h. prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy 

wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 

odpowiednich służb eksploatujących dane uzbrojenie, zgodnie z uzgodnie-

niami branżowymi,  

i. wszelkie prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem 

należy wykonać w stanie beznapięciowym i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zawartymi w artykule 20.1.1.b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą 

dokumentacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inwestor: "ZZO" Sierzno Sp. z o.o.

Sierzno, gm. Bytów, Dz. Nr 283

Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 

skala 1:500

Skala: Data:

Obiekt:

Adres:

podpis

-  rozbudowa kompostowni - obiekt do realizacji

OZNACZENIA:

- projektowana wiata magazynowo - garażowa

- istniejąca kompostownia 

- istniejące place magazynowania odpadów

- istniejące tereny utwardzone

- projektowane place dojrzewania kompostu

- projektowane tereny obsługi komunikacyjnej

nawierzchnia asfaltowa / kostka betonowa gr. 6 cm

powierzchnia 2100m2

powierzchnia 1050m2

pow. 180m2

murek o wysokości 150 cm 

ponad poziom placu

murek o wysokości 150 cm 

ponad poziom placu

zieleń

posadzka betonowa

nawierzchnia asfaltowa

G

Projektował / sprawdził:  

- sieć kanalizacji odciekowej do realizacji 

- sieć kanalizacji deszczowej do realizacji 

4 moduły kompostowe + obudowa wentylatorów

3 moduły kompostowe + obudowa wentylatorów

nawierzchnia asfaltowa / kostka betonowa

- projektowany wjazdy / wejścia do obiektów
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Oświadczenie projektanta:

Marcina Gierszewskiego i zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji

F

A

- sieć oświetlenia i elektryczna do realizacji 

- część granic działki nr 283 podlegająca opracowaniu

- zakres opracowania

A - G

proj r. o. 2 x SRS 70, L=6m

ZP

proj. ZRM-1

proj. przestawienie istn. słupa S27

proj. wstawka YAKXS 4x25mm2,

L=14 m

+ drut FeZn Fi8 mm

proj. przestawienie istn. słupa S25

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

proj. przestawienie istn. słupa S26

 - kable połączyć za pomocą ZRM-1

S25

S26

S27

istn. S28

S27/1

S27/2

S27/3

S27/4

S27/5
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.
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proj. YKY 5x25mm5, L=62 (70) m

 - zasilanie wiaty

proj. SRS 70, L=42m

proj. YKY 5x25mm5, L=40 (47) m

 - zasilanie proj. kompostowni

w r. o. DVK 70, L=5m

proj.r. o. 2 x DVK 70, L=5m

istn. odcinek kabla

- do likwidacji

istn. odcinek kabla - do likwidacji

proj. YAKXS 4x25 mm2, L=185 (215)m

od S27 do S27/5

+ drut FeZn Fi8 mm

ZP - zacisk probierczy uziemienia

- bednarka FeZn 25x4

istn. YKY 5x25mm5 ze stacji transf. 15/0,4 kV, obw. 6

- zasilanie istn. kompostowni

proj. szafa sterownicza

- wg odrębnego opracowania

istn. szafa sterownicza

proj. kanalizacja telekomunikacyjna

typu DVR70 z pilotem, L=32m

proj. r. o. SRS 70, L=6m

S26/2

S26/1

istn. kabel odkopać na długości około 3 m,

przeciąć i wprowadzić do słupa nr S26/2

proj. przestawienie istn. słupa S26/1

 - w razie potrzeby kable przedłużyć

i połączyć za pomocą ZRM-1

proj. wstawka YAKXS 4x25mm2,

L=12 m

+ drut FeZn Fi8 mm

proj. bednarka FeZn 25x4

proj. bednarka FeZn 25x4
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